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「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 가

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
8 8 8 10 10 10 10

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 8 8 10 8 10 10 8

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 10 10 10 10 8 10 10

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
10 10 10 10 10 10 10

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 10 10 10 10 8 10 10

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 5 5 5 5 5 5 5

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 4 4 5 4 4 5 4

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

8 8 8 10 8 8 8

합계 63 63 66 67 63 68 65

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 나

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
8 4 6 6 6 6 6

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 10 6 8 6 8 6 8

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 8 4 6 6 6 6 8

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
8 4 6 6 8 6 6

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 8 4 6 8 8 6 6

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 3 2 3 3 3 3 3

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 3 3 4 3 3 3 3

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

6 4 4 8 8 4 4

합계 54 31 43 46 50 40 44

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 다

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
8 6 8 6 8 6 6

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 8 6 6 6 10 6 6

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 10 4 10 8 8 8 8

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
10 4 10 10 10 10 8

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 8 6 8 8 10 6 8

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 4 2 3 3 4 3 3

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 4 3 4 4 4 4 4

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

6 4 6 6 8 6 6

합계 58 35 55 51 62 49 49

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 라

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
8 10 10 10 10 10 10

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 8 8 8 8 8 8 8

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 8 8 8 8 8 8 10

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
8 6 6 6 8 6 6

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 8 8 8 8 8 8 8

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 5 4 5 4 4 4 4

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 4 4 5 4 3 3 4

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

8 8 8 8 8 8 8

합계 57 56 58 56 57 55 58

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 마

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
8 6 8 8 8 6 8

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 10 8 10 8 8 6 10

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 10 6 10 8 10 6 8

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
8 6 8 10 8 8 8

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 10 6 8 8 8 6 8

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 5 2 5 4 3 4 4

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 4 4 4 4 3 4 3

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

10 6 8 6 6 6 6

합계 65 44 61 56 54 46 55

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 바

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
6 2 8 8 6 2 6

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 8 4 8 8 8 4 8

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 8 2 10 8 10 6 8

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
8 4 8 8 10 4 8

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 8 4 8 6 8 6 8

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 4 1 5 4 5 2 4

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 3 2 5 5 4 3 4

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

8 4 6 10 6 6 6

합계 53 23 58 57 57 33 52

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



「2024년도� 제주특별자치도개발공사� 원가계산� 대행� 용역」�

제안서� 평가결과

□� 심사위원� :� 사

□� 심사점수

평가�기준
입찰참가�업체

A B C D E F G

용역

이해도

❍ 우리공사�및�공사에서�추진하는�원가계산�용
� � �역에�대한�이해도

❍ 원가계산�용역�과업의�주요�쟁점에�대한�이해도
10 6 8 8 10 10 8

용역

수행

계획

❍ 원가계산�용역�추진방향�및�수행계획의�적정성
❍ 세부�사업추진�계획의�효과성 8 8 10 8 10 10 10

❍ 원가계산�방법론의�적정성�및�구체성 8 8 10 10 10 10 10

참여

인력의

운영�

및

과업

일정

관리

❍ 참여인력�운영계획의�구체성�및�적절성
❍ 참여인력의�전문성
� � (관련분야�학위�및�자격증,�경력�등)

❍ 인력�구성�및�업무분장의�적정성
8 6 10 8 8 8 10

❍ 과업수행�일정관리�계획의�적절성 8 6 8 8 8 8 8

보안

관리

계획

❍ 참여인력�보안관리�계획의�적절성 4 4 8 5 3 3 5

❍ 원가계산�관련�자료�보안관리�계획의�적절성 4 4 4 4 4 4 4

협력�

및

지원

방안

❍ 발주기관�협력�및�지원을�위한�기타제안
❍ 원가계산�이후�보완요청�사항에�대한�피드백
� � �의�신속성,�정확성�및�편의성

10 8 8 8 10 8 10

합계 60 50 62 59 63 61 65

 ※� 지방자치단체� 또는� 계약담당자는� 평가의� 공정성� 확보를� 위하여� 필요하다고� 인정되는�

경우에는� 위원명을� 공개하지� 아니� 할� 수� 있다.

� ※� 입찰참가업체는� 제안서� 우편접수� 순번에� 따라� 알파벳� 순서대로� 표기함.



□� 평가위원� 명단� (이름� 가나다� 순)� ※� 평가점수� 순번과� 무관함

  

성�명

김권수

김유일

김진수

구성모

전수진

정무관

황경수

            


