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제주삼다수 신규생산설비 입출고 자동화 제작 구매 설치

답 변 서

의견일시 년  월  일  

회 사 명 클로벌텍 주

답변내용

기술규격서 1. 5Page 
저상형 무인운반차 1-1) 

무인운반차 외관은 기스 이물 안착 등에 대비할 수있도록 코팅 처리한다  , .⑩ 
무인 운반차 외관 분제 도장 후 별도 코팅 여부   -> 

 답변 무인 운반차 외관 분체 도장 후 별도 코팅을 하여야 합니다: .

기술규격서 2. 7Page, 14Page
원부자재 및 공팔레트 운반용 무인운반차 1-2-1) 

간지 의 경우 생산설비 간지공급설비 에 직접 공급하여야 하며 간지   ‘ ’ ( )③ 
사용 후 남은 공팔레트는 회수되어야 한다     .

간지 설비 부분은 간지 설비 업체 수정   -> : Interface PLC Prgeam 
구성                     Interface I/O 

출고 자동화 설비 구성에 필요한      : Interfacer Cable 
설치 및 구성     Interface I/O 

답변 충전포장 간지 출고파트 포함 생산설비에서 무인운반차 컨트 : ( , ) 
롤에 필요한 지원Interface 

기술규격서 3. 8Page
원부자재 및 공팔레트 운반용 무인운반차 1-2-1) 

폐자재 배출을 위한 별도의 입출고 컨베이어 장치를 구성하며 위치는   ‘ ’ ⑥ 
생산라인과 원부자재 전실 사이에 구성한다   .

별도의 입출고 컨베이어 장치를 생산라인 벽을 뚫어서 설치할 시에는   ⑦ 
방화셔터와 스피드도어를 설치한다   .

건축 방화 구역 관련 도면 필요    -> 

답변 신규공장은 전체 방화구역으로 지정되어 있습니다 : 1) L6 .
        건축 방화 구역 관련 도면은 현재 없으며 건축 관련 설계시2) 

공 일괄입찰 진행 중이며 기본설계도서 심의 완료시 제공해 
드릴 예정입니다.

        공통적으로 송부 드린 신규공장 기본도면에 표시된 스피3) L6 
드도어의 경우 건축에서 설치 방화셔터 스피드도어 할 예정( + )
이며 차후 자동화설비 설계에 따른 추가 스피드도어가 필요



할 경우 방화셔터와 스피드도어를 설치하여야 합니다.

기술규격서 4. 9Page
프리폼 자동 창고   [14M * 50M * 9M] 
원부자재 자동 창고   [14M * 50M * 8M]

자동 창고 배치를 위한 건축 도면 제공 여부  -> Rack 
건축 기동 및 층고 관련 입면도 필요     
창고 벽체 설치 여부  -> 

 답변 신규공장 기본도면 기송부 에 배치를 하시면 됩니다: L6 ( ) Rack .
건축 기둥 및 층고 관련 입면도의 경우 번 답변과 마찬가지로        3
기본설계도서 심의 완료시 제공해 드릴 예정입니다.

 기술규격서 5. 10Page
다관절 로봇장치 4) 
다관절 로봇장치는 수평 다관절로봇 또는 직교 로봇 포함 여부  ->

 답변 다관절 로봇장치는 덮개 프리폼 캡 저장용기 의 컨트롤에 따른 : ( / )
제안사의 기술에 관한 사항입니다.

기술규격서 6. 11Page
프리폼 캡 저장용기 5) /

저장용기는 저장품 프리폼 캡 의 상태 생산일자 시간 수량 등 에 대한   ( / ) ( , , )③ 
데이터를 인식할 수 있는 표식 코드 등 을 각인하여야 하며 저장용기의    (QR )
재질에 따른 표식 각인이 불가능할 경우 저장용기 상태확인에 대한 다른    
대책을 마련하여 감독자의 승인을 받고 해당하는 설비 장치 등 를 설치한다   ( ) .

프리폼 생산라인 생산일자 수량 전송    -> Data( , , ) 
프리폼 설비       ( -> AGV System)

 답변 저장품에 대한 데이터 생산일자 시간 수량 등 에 대한 사항은 : ( , , )
저장용기가 자동창고에 입고되기 전에 데이터가 기록되는 것을 
기본으로 운영하며 프리폼 설비와 데이터 송수신에 관한 사항은 
차후 기술적 협의가 필요할 것으로 보입니다.

기술규격서 7. 11Page
프리폼 캡 저장용기 5) /

저장용기 공급수량은 프리폼 캡 자동창고 저장셀 수와 그 외 스테이션   /④ 
및 운영상을 감안하여 감독자의 승인을 받고 공급한다   .

프리폼 저장창고 셀과 동일한 수량 공급   -> 900 

 답변 제안사의 설계에 의하여 자동창고 저장셀 셀 을 제안하: (ex. 900 )
게 되고 그에 따른 저장용기의 수량은 제안사의 시뮬레이션 입(
고 저장 출고 등 에 따라 제안을 하며 차후 기술협상 등 에 , , ) ( )
감독자의 승인을 받고 공급합니다.



기술규격서 8. 12Page
각 파트별 프리폼 캡 원부자재 공팔레트 제품출고 실시간 모니터링    ( / , , , ) ④ 

시스템을 구성하며 실사용장소 현장 와 신규공장 모니터링실 층 예정 에   ( ) L6 (2 )
설치한다   .

모니터링 시스템 구성에 사용되는 사양 및 수량은   -> H/W ?
예 현황판용 인치 곳 각 대씩      ) 55 TV 2 1

 답변 모니터링 시스템 구성 서버와는 별도 에 사용되는 사양: 1) ( ) H/W 
관련 시스템을 원활히 운영 가능한 를 구성하시면 됩니다H/W . 

        수량은 모니터링실 층 예정 대 프리폼 캡 원부자재 공팔2) (2 ) 4 ( / , , 
레트 제품출고 를 운영예정이며 화면크기는 차후 협의 예정, )
입니다.

정보시스템 세부사항8. 
공장의 전체 생산을 관리하는 서버 확인  MES 

서버가 존재하나   -> MES ? 
공장 내 설비간의 연동은 어떻게 이루어지나     ?

 답변 : 공사의 전체 생산을 관리하는 서버는 현재 없으나 년 MES , 2024
구축예정입니다       .

공장 내 설비 간의 연동 대하여 별도의 방법은 없습니다 생산        . L6
라인  축 시 각 설비 구축사 및 공사와 협의 이하 구축 공정        ( ‘L6
의 를 통하여 연동방법을 정하고 구축 하시면 됩니다      ’) .

정보시스템 세부사항 9. 1Page
시스템을 구축하여야한다   SCADA .

상용 또는 전용 중 어떤 시스템이 구축되어야 하나   -> SCADA ? 
상용이라면 지정 가 있는가     Maker ?

 답변 별도의 지정 제품은 없습니다: . 
  

정보시스템 세부사항 10. 1Page
공사 정보시스템에서 요구하는 데이터는 공사의 요구형식에 따라 제공되어야   
합니다   .

데이터 요구형식의 사양은   -> ?

 답변 아직 지정 되지 않았습니다 통합 또는 등 공사 정보  : . MES ERP
시스템과의 연계를 위한 형식으로 소켓통신 등          API, , DB Link
정보시스템에서 일반적으로 연계되는 방식입니다       .

정보시스템 세부사항 11. 1Page
사출 충진 포장 설비와 원활한 데이터 연계 를 지원해야 합니다  , , (API) .
공사 설비 및 정보 시스템과의 원활한 데이터 연계 를 지원해야한다  (API) .

데이터 연계를 위한 각 설비별 데이터 연계 방식이나 사양 필요   -> 
아니면 자동 제어 시스템이 제시하는 사양에 맞게 설비에서 연동 구현     



두가지중 어떻게 구현되나     ?

 답변 생산라인의 각 설비 도입사가 달라 설비 간 데이터 연계를   : L6
통일 할 수 없어 요청한 사항입니다 구축 공정회의 시 각          . ‘L6 ’
설비 구축사 및 공사와 데이터 연계에 대한 협의를 통하여 연동         
구현        하시면 됩니다.

건축 부분 스코프 확인 사항12 
아래 항목에 대한 시행은 건축 업체에서 시행 여부 확인    

완제품 출고 전실 및 스피트 셔터  -> 
공 입고 스프드 셔터 및 에어 샤워기  -> Pallet 
원부자재 창고 출고 스피드 셔터  -> 
폐자재 회수 스피트 셔터  -> 

 답변 제공해드린 신규공장 기본도면에 표시된 사항 스피드도어 은 : L6 ( )
건축에서 진행될 예정입니다.

의견일시 년  월  일

회 사 명 씨제이올리브네트웍스 주식회사           

답변내용

질의1]
차측 전기 배선공사 견적 산출을 위한 각 공간별 기준 처리 요청 드립니다 - 2 .
업체별 견적 기준 거리 상이할 수 있음   ( )

답변 신규공장 각 공간별 전기분전함 설치 위치는 차후 우선협상 : L6 
대상자와 필요전력 설치위치 등 협의 대상이며 각 공간별 일반, 
적인 분전함 자동화설비 전용 설치예정 설치 위치를 선정하시( ) 
면 됩니다.

질의 2] 
원부자재 자동창고 입 출고 컨베이어 장치 설치를 위하여 벽 타공을 할 시 벽  - / , 
타공도 계약상대자 공사 범위 인지요 레이아웃 요청   ? ( )  

답변 신규공장 기본도면에 표시된 스피드도어는 건축에서 시행할  : L6 
예정이며 제안사의 설계에 따른 추가 필요한 벽 타공은 계약상
대자 범위입니다.

질의 네트워크 공사3] [ ]
서버실과 현장의 네트워크 연결은 공장내 망 또는 망을 사용하면 되는지 - FA OA ?   
또는 독립적인 네크워크 연결망 구축 필요 여부 문의 드립니다    .

답변 공장 내 별도의 망은 없으며 망은 설비 분리되어 구성    : FA OA



       되어야 하므로 이용이 불가능 합니다 설비 내 네트워크는 독립망  . 
으로        구축하고 설비 간 연결은 구축 공정회의 시 협의하여   ‘L6 ’
구축합니다       . 

질의 상위시스템 정보4] 
상위시스템 정보 등 요청 드립니다 더불어 상위 시스템과 고도화 및 연동  -  (ERP ) . 
작업시 상위 시스템의 인터페이스 또는 개발 업무 범위도 계약상대자 업무에         
포함인지요    ?

답변 공사 는 영림원 입니다 인터페이스 및 개발은 계약상대   : ERP ERP . 
자의 업무에 포함됩니다 상기에 답변한 바와 같이 구축            . ‘L6
공정 회의 를 통하여 시스템 연계작업을 수행 해야 합니다       ’ .

질의 현재 원부자재 자동창고 입고 시 제품 정보 입력 방식 부착을5] , Barcode 
하시는지요 하신다면 부착 시기 및 부착 위치 확인 부탁 드립니다    ? .

답변 현재 기준 자동창고 입고 시 바코드 방식이 아닌 선택 원부 : L5 (
자재별 선택 방식을 적용하고 있습니다 신규공장은 바코) . L6 
드 방식과 선택방식 모두 적용 예정입니다.

질의 베터리 성능 저하가 되더라도 시간 이상의 정전보상 시간에 대한 6] UPS , 2
기준이 년 기준 시간이 맞는지 확인 부탁드립니다 사양 선정 요청    3 2 . ( )

답변 운용에 따른 배터리 성능 효율 저하를 감안하여 구축 후  : UPS ( ) 
년 경과시에도 시간 이상의 정전보상시간을 보장할 수 있어3 2

야 합니다.

질의 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 산업안전관리비 원을 예정가격 7] 9,270,000
작성시 계상된 금액을 조정 없이 반영    

공사 규모 상 안전관리자 상주해야 되는 것으로 검토 됨 제시한 산업안전보건관 - . 
리비 만 초과 시 추가 증액 가능 한지요 안전관리자 인건비 등   (927 ) ? (ex: )  

답변 본 입찰건은 물품 제작 : 구매· · 설치 건으로 산업안전보건관리비
원을 예정가격 작성시 계상된 금액을 조정 없이             9,270,000

반영해야 합니다        .


