


「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 기술제안서(정성) 평가결과 공개

2024. 01. 24.



제주특별자치도개발공사
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 가

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	8	8	8	10	10	10	10
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	8	8	10	8	10	10	8
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	10	10	10	10	8	10	10
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	10	10	10	10	10	10	10
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	10	10	10	10	8	10	10
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	5	5	5	5	5	5	5
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	4	4	5	4	4	5	4
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	8	8	8	10	8	8	8
합계		63	63	66	67	63	68	65

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 나

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	8	4	6	6	6	6	6
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	10	6	8	6	8	6	8
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	8	4	6	6	6	6	8
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	8	4	6	6	8	6	6
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	8	4	6	8	8	6	6
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	3	2	3	3	3	3	3
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	3	3	4	3	3	3	3
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	6	4	4	8	8	4	4
합계		54	31	43	46	50	40	44

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 다

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	8	6	8	6	8	6	6
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	8	6	6	6	10	6	6
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	10	4	10	8	8	8	8
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	10	4	10	10	10	10	8
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	8	6	8	8	10	6	8
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	4	2	3	3	4	3	3
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	4	3	4	4	4	4	4
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	6	4	6	6	8	6	6
합계		58	35	55	51	62	49	49

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 라

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	8	10	10	10	10	10	10
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	8	8	8	8	8	8	8
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	8	8	8	8	8	8	10
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	8	6	6	6	8	6	6
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	8	8	8	8	8	8	8
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	5	4	5	4	4	4	4
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	4	4	5	4	3	3	4
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	8	8	8	8	8	8	8
합계		57	56	58	56	57	55	58

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 마

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	8	6	8	8	8	6	8
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	10	8	10	8	8	6	10
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	10	6	10	8	10	6	8
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	8	6	8	10	8	8	8
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	10	6	8	8	8	6	8
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	5	2	5	4	3	4	4
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	4	4	4	4	3	4	3
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	10	6	8	6	6	6	6
합계		65	44	61	56	54	46	55

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 바

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	6	2	8	8	6	2	6
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	8	4	8	8	8	4	8
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	8	2	10	8	10	6	8
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	8	4	8	8	10	4	8
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	8	4	8	6	8	6	8
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	4	1	5	4	5	2	4
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	3	2	5	5	4	3	4
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	8	4	6	10	6	6	6
합계		53	23	58	57	57	33	52

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「2024년도 제주특별자치도개발공사 원가계산 대행 용역」 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 사

□ 심사점수

평가 기준		입찰참가 업체						
		A	B	C	D	E	F	G
용역 이해도	○ 우리공사 및 공사에서 추진하는 원가계산 용역에 대한 이해도 ○ 원가계산 용역 과업의 주요 쟁점에 대한 이해도	10	6	8	8	10	10	8
용역 수행 계획	○ 원가계산 용역 추진방향 및 수행계획의 적정성 ○ 세부 사업추진 계획의 효과성	8	8	10	8	10	10	10
	○ 원가계산 방법론의 적정성 및 구체성	8	8	10	10	10	10	10
참여 인력의 운영 및 과업 일정 관리	○ 참여인력 운영계획의 구체성 및 적절성 ○ 참여인력의 전문성 (관련분야 학위 및 자격증, 경력 등) ○ 인력 구성 및 업무분장의 적정성	8	6	10	8	8	8	10
	○ 과업수행 일정관리 계획의 적절성	8	6	8	8	8	8	8
보안 관리 계획	○ 참여인력 보안관리 계획의 적절성	4	4	8	5	3	3	5
	○ 원가계산 관련 자료 보안관리 계획의 적절성	4	4	4	4	4	4	4
협력 및 지원 방안	○ 발주기관 협력 및 지원을 위한 기타제안 ○ 원가계산 이후 보완요청 사항에 대한 피드백의 신속성, 정확성 및 편의성	10	8	8	8	10	8	10
합계		60	50	62	59	63	61	65

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 우편접수 순번에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

□ 평가위원 명단 (이름 가나다 순) ※ 평가점수 순번과 무관함

성 명
김권수
김유일
김진수
구성모
전수진
정무관
황경수