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「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 가

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

10 8 10 10 10

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

10 10 8 10 10

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

8 8 8 10 10

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

12 12 12 15 15

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

9 12 9 15 15

합계 49 50 47 60 60

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 나

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

8 4 10 8 8

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

8 4 8 8 8

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

6 6 8 6 8

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

9 9 12 12 12

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

12 12 15 12 15

합계 43 35 53 46 51

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 다

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

6 8 8 6 10

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

6 6 8 4 8

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

4 4 6 6 8

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

9 6 12 9 15

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

9 9 9 6 12

합계 34 33 43 31 53

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 라

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

8 10 10 8 10

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

6 10 4 6 10

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

6 10 4 6 10

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

9 12 6 9 15

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

12 12 6 9 15

합계 41 54 30 38 60

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 마

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

8 6 8 6 8

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

8 6 6 6 6

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

6 6 6 6 6

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

9 12 12 9 12

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

12 9 12 9 9

합계 43 39 44 36 41

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 바

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

6 8 8 8 8

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

4 8 6 8 8

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

4 6 8 6 8

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

6 9 12 6 12

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

9 12 9 9 9

합계 29 43 43 37 45

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



「2035 JPDC 중장기 경영전략 수립 용역」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 사

□ 심사점수

평가 부문
입찰참가 업체

A B C D E

사업의�이해

․  사업목적�및�내용의�이해도
․  과업지시�내용과의�적합성

8 8 10 6 10

접근�방법

․  접근방법의�정교성�및�우수성�
․  접근방법의�적용�가능성

8 8 10 6 10

과업수행�계획

․  과업수행�계획의�체계성
․  과업수행�조직/인력의�적절성

8 8 10 6 10

과업수행�방안

․  추진체계�및�일정의�적절성
․  상주계획(인력투입,기간)의�효율성
․  과업추진�내용의�신뢰성�및�타당성
․  과업지시�범위외�추가�제안

12 9 12 9 15

과업�산출물�평가

․  과업추진�일정별�산출물과�내용의�적절성
․  과업수행의�실현�가능성�및�충실성
․  과업성과의�효과적�달성방안�
․  과업성과물의�활용방안�및�기대성과

12 9 12 9 12

합계 48 42 54 36 57

 ※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 

되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

 ※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.



□ 평가위원 명단 (이름 가나다 순)

  

성 명

권오선

김영기

문윤택

전수진

전인수

조부연

황경수


