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2024년도 민간협력형 공공매입주택(신축매입약정) 

매입 사전공고

※� 상기� 공고문은� 사업시행� 및� 매입절차� 등에� 대한� 사전� 공고이며� 실제�

접수일정� 및� 매입기준� 등� 세부내용은� 12월� 중� 공고� 예정이니� 참고하

시기� 바랍니다.�

� 제주특별자치도개발공사에서는� 도민� 주거복지향상을� 위한� 공공임대주

택의� 지속적인� 공급을� 위하여� 건축예정주택*을� 아래와� 같이� 매입하고자�

합니다.�

*건축예정주택� :� 건설을� 계획하고�있는� 건축허가,� 사업계획승인�전� 주택

1. 매입대상주택

1.� 매입대상지역� :� 제주시·서귀포시�원도심� 13개동

� -� 제주시� 9개동� (일도� 1·2동,� 이도� 1·2동,� 삼도� 1·2동,� 용담� 1·2동,� 건입동)

� -� 서귀포시� 4개동� (송산동,� 천지동,� 정방동,� 중앙동)

2� 매입호수�및�금액

구분 매입호수 매입상한금액 비고

일반형 45호 165백만원/호
� (예)� 1동이� 일반형� 10호인� 경우� :�

1,650백만원� 이하�

1동이� 일반형� 5호,� 다자녀형� 5호인� 경우� :

2,050백만원� 이하
다자녀형 45호 245백만원/호

※�호당�매입상한금액�범위�내에서�매입을�실시하며,� 탁상감정�또는� 1차� 감정평가�

금액이�호당�매입상한금액을�초과하는�경우�매입대상에서�제외

<� 민간협력형�공공매입주택� (신축매입약정주택)� >

� 민간사업자의�건설예정주택을�공사가�제시한�매입기준에�의해�계획하고�인

허가�후�사전약정을�체결,�준공�후�공사가�매입하여�임대주택으로�공급
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3.� 매입대상주택

�❍� 유형별�매입기준을�충족하는�건축예정(건축허가�또는�사업계획승인�전)�주택
매입유형 전용면적�기준 방�개수 주택유형

일반형
전용� 14~85㎡�이하

(평균� 40㎡� 이하)
1개�이상 다가구,� 공동주택(아파트,� 연립,�

다세대),� 도시형생활주택,�

주거용�오피스텔,�다자녀형 전용� 40~85㎡�이하 2개�이상

4.� 매입대상�주택기준�

�❍� 매입임대주택은�건물�동별�일괄매입을�원칙으로�함
�❍� 주요�건축설계�지침�
� � -� 승강기는�필수로�설치한다.

� � -� 설계�및�시공�시� 공사가�제시하는�계획설계·시공�가이드라인에�따른�

기준을�적용하여야�한다.

� � -� 가급적�서비스면적을�포함하여�설계하여야�하며,� 평면�계획�시�기본�가구�

등�표시하고�설치�규격을�준수한다.

� � -� 공사가�제시한�마감재�가이드라인�기준�이상을�반영한다.

� � -� 계단�통행�시� 방해가�되지�않도록�계단참의�현관�설치�시�이격거리와�

개폐�방향을�고려한다.

� � -� 중복도의�경우�현관문의�배치를�엇갈리게�하여�복도통행에�지장이�없도록�

하고�세대�간의�프라이버시도�향상한다.

� � -� 세대현관문의�유효폭� 900mm�이상(개방시�실�유효폭),� 발코니�문은�

유효폭� 710mm�이상으로�계획한다.

계획설계·시공� 기준,� 마감재� 기준� 등� 매입주택� 세부사항은� 본� 공고� 시�

확인할� 수� 있습니다.�
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� � � � �

설계�예시 유형별�유효폭�설계�기준

세대�현관문� :� 유효폭� 900mm�이상�계획

발코니문� :� 요효폭� 710mm�이상�계획

*� 문짝� 및� 문짝� 개폐각도에� 따라� 유효폭� 추가�

감소발생예방

� � -� 공용공간은�환기와�채광이�양호하도록�계획하며,� 긴� 중복도�등의�경우�

복도�양�끝에�창을�설치하여�맞통풍이�가능하게�한다.

� � -� 세대�내의�욕실�및�다용도실�등은� PD공간을�주방가구는� PD공간�및� AD�

공간을�확보하여�계획에�반영한다.� (다가구,� 다세대�등� 일조권�제한에�

의해�발생하는�상층부�단위세대에서�횡배관이�발생하지�않도록�유의)

� � -� 일조권�제한에�의해�발생되는�베란다는�각� 세대의�프라이버시를�감안하여�

가벽�등으로�구획을�설정한다.�

� � -� 실외기는�건물의�옥상�또는�실�외부에�별도�설치�공간을�마련하여야�

하며,� 세대�내�계획�시� 실외기실을�별도로�구획한다.

� � -� 주방가구는�개수대-조리대-가열대로�계획한다.� (좌우무관)

� � -� 계획설계�시�빌트인�생활용품의�배치�및�설치여부를�포함하여�단위세대�

평면도를�제출하고�빌트인가전,� 가구�등은�공사기준에�해당하는�마감재를�

적용한다.� ((예)� 에어컨� 2.3KW� 이하,� 2등급� ↑,� 실별�설치)

� � -� 6층� 이상� 주택은�내단열을�원칙으로�한다.

� � -� 외단열�주택의�경우�공사기준에�따라�외벽마감재와�관계없이�단열재를�

포함한�모든�마감재료에�대해�준불연�성능�이상의�적용하여야�한다.

� � -� 또한,� 외단열�계획�시�해당�건축물에�계획된�단열재에�대해�공인기관에서�

1년� 이내�발행한� KS� 시험성적서를�반드시�제출하여야�한다.

� � �

시험항목 시험방법 시험체�시험기준

열방출량시험
KS� F� ISO�

5660-1

가로*세로�

100*100
두께

단열재� 50mm�이하� :� 실제제품두께

단열재� 50mm�초과� :� 50mm

가스유해성시험 KS� F� 2271
가로*세로�

220*220
두께

단열재� 50mm�이하� :� 실제제품두께

단열재� 50mm�초과� :� 50mm
� �
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� � -� 입주민이�공동�이용할�수�있는�커뮤니티시설�마련을�권장하고�계획에�

반영한다.

� � -� 필로티�층� 주차는�차량�진출입�및�탑승이�원활하도록�계획한다.

� � -� 외부로�면한�단위세대�단변의�길이는�최소� 3m� 이상으로�계획한다.

�❍� 커뮤니티실� 설치기준
� � -� 면적� :�세대당� 1㎡� 이상�계획하고�설계�시�구체적으로�표기

� � -� 상업용이�아닌�입주자와�지역주민을�위한�공공시설�목적으로�사용

� � -� 커뮤니티실의�용도는�제1·2종�근린생활시설로�하며,� 세부용도�등은�

공사와�협의하여�정해야�함�

� � -� 커뮤니티실�내부�및� 이용시설�확인이�가능하도록�투명창호�등을�활용하여�

최대한�개방감�확보

� � -� 지상� 1층� 설치를�원칙으로�하되�주택규모�및� 입지여건�등을�감안하여�

1층� 외� 계획도�가능(내부설치비품�협의,� 지하층�불가)

� � -� 매입을�결정하는�경우�공사가�정한�상한�가격�범위�내에서�매입�가능�

4.� 매입우대사항

�❍ 우리공사가�제시한�기준�이상의�커뮤니티시설(상가)�설치를�계획하는�경우
�❍ 2개�동�이상의�다가구,� 다세대,� 연립을�단지형으로�통합계획하고�주민쉼터

용�조경시설(벤치,�파고라,�주민운동시설�등)을�설치하는�경우�

�❍ 법정�주차대수�이상의�주차대수를�확보하는�경우
5.� 매입대상�제외�주택

� ①� 개발예정지역(정비구역,� 재정비촉진지구,� 공공주택지구,� 택지개발예정지구�

등)인� 경우�

� ②� 국토교통부�공고� 「최저주거기준」에� 미달하는�경우

�③�전기,� 가스,� 수도�공급이�불가하고�각�세대별�계량기�설치가�불가한�경우

�④� 직선거리(가장� 가까운� 대지경계선� 기준)� 500m� 이내에� 군부대� 사격장·화

장장과�집단화된�위락시설,� 등� 위험�또는�혐오시설이�있는�지역인�경우�

� ⑤� 맹지� 또는� 타인� 소유의� 담장� 등� 시설물에� 의해� 부속토지가� 점유된� 경우

(반대경우도�해당,� 점유해소�가능한�객관적�증빙자료�제출�시�매입�가능)
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� ⑥� 주택� 진입도로� 확보불가� 및� 진입도로가� 사도인� 경우(다만,� 진입도로가� 사

도인�경우�무상귀속�또는�기부채납�계획을�조건으로�조건부�매도신청�가능)

� ⑦� 지하(반지하�포함)� 세대가�있는�경우

�⑧� 불법건축물� 및� 법률상� 제한사유(건축법� 위반,� 압류,� 가압류,� 경매개시� 등)

가� 있는� 주택(다만,� 불법� 및� 법률상� 제한사유를� 치유하고� 구조상� 문제가�

없는�경우�매입가능)

� ⑨� 승강기가�설치되지�않은�주택

�⑩�기계식주차장(리프트포함)� 적용�및�설계한�경우�

� ⑪� 세대�내�전용화장실,� 보일러실�및�세탁공간�확보가�불가능한�경우� �

� ⑫� 탁상감정평가�또는� 1차�감정평가�금액이�호당�매입상한금액을�초과하는�주택

� � � � (단,�매입상한금액�내�매각에�동의하는�경우�매입�가능)

� ⑬� 매입신청� 접수시점을� 기준으로� 「건축법」에� 의한� 건축허가,� 「주택법」에� 의

한�주택건설사업계획승인�등이�완료되었거나�착공된�주택

�⑭� 건축물의� 외벽(필로티� 구조의� 외기에� 면하는� 천장� 및� 벽체를� 포함)� 마감재

료(단열재,� 마감재�등)가�준불연재�또는�불연재�성능을�만족하지�않는�경우

�⑮�공사�계획설계·시공�가이드라인�등�매입기준에�부적합한�경우

�⑯�기타�공사�매입심의위원회에서�매입이�곤란하다고�판단한�경우

�⑰� 매입신청인이� 공사직원� 본인� 또는� 직원가족*인� 경우,� 제주특별자치도� 소

속� 공무원� 본인인� 경우(*배우자,� 직원� 본인의� 직계존비속� 및� 배우자의� 직

계존비속으로�생계를�같이하는�경우)

2. 매입절차

1. 매입약정�절차

사전공고
본� 공고�
및� 신청

서류·
현장심사

탁상감정 매입심의
(계획,� 입지,
가격� 등)

1차감정
매매
약정

주택건설
(사업자)

2차
감정 매매

계약è è è è è è



� 제주특별자치도개발공사�공고�제2023-306호

                                                  - 6 -

2. 세부� 프로세스

▸매도신청� ~� 매입약정�체결�단계
①매도신청 è

②서류․현장조사
�및� 탁상감정평가

è
③매입심의

(매입대상주택선정)
è

④매입심의

결과통보
※�주택�매입약정�신청서,

� � 건축개요,� 건축예정주택
� � 설계도면�등�제출

※�입지조건,� 설계기준�적용

� � � 여부� 및� 건축계획�확인
※�매입불가�해당여부�확인
※�탁상감정평가�대상주택�선정

※�매입�적정성�종합판단

� (입지,�설계기준,�건축계획
� 매입불가,�수요여건�등�평가)
※�감정평가�대상주택�선정

※�개별통보

※�토지�증빙서류�제출
� � � (토지소유주의� 감정평
가�의뢰�동의서�등)

⑤설계도면�등� 협의

(감정평가신청수준)
è

⑥ 1차�감정평가�및

매입�협의�
è

⑦토지소유권�확보,�

건축허가 (인허가)
è

⑧매입약정�체결

(1차� 감정평가�

금액)
※�협의�요구사항
� � 미�이행시�매입불가

※� 매입심의� 결과� 통보�
후� 4주� 이내�도면�제출

※�매입대상주택�통지 ※� 토지매매계약서�및� 계약금�입금증� 제출� 시� ⑦과� ⑧의� 선후
는� 변경� 가능(단� 약정체결� 후� 1개월� 이내� 토지소유권� 확보,� 건축

허가�완료�원칙)�
⑥의�약정체결�통지�후�3개월�이내�약정�체결해야�함
※�약정체결�후�토지분�선금지급�가능

� � (1차�감정평가금액�중� 토지분�평가금액의� 50%�이내)

▸공사착공� ~� 사용검사 (승인)� 단계
⑨공사착공

(1∼2단계�

품질점검)

è ⑩매입약정금�지급 è ⑪ 3단계�품질점검 è
⑫사용검사 (승인)

및� 4단계� 품질점검

※�매매예정금액� 50%�이내
� � (단,� 토지분� 평가금액� 한
도,� 기지급된� 토지선금이� 있

는�경우� 차감한�금액)

▸ 2차� 감정평가 (매매대금�확정)� ~� 입주지원�단계
⑬ 2차�감정평가

(매매대금�확정)
è

⑭본�매매�계약체결

및�소유권�보존등기

(계약금�지급)

è
⑮소유권�이전등기

및� 5단계�품질점검

(잔금�지급)

è ⑯최초입주�지원

※�매매금액(2차�감정평가)
� � � 20%� 이내

※�매매대금�정산 ※�입주하자�접수�및�처리

3.� 매입대상주택�선정

❍� 공사에서�제시한�매입기준�등에�적합한�주택�중�서류심사�및�현장조사,�
매입심의를�통해�⑴� 입지여건�및� 생활편의성�등�⑵�계획적정성�및�품질�등�

⑶�탁상감정평가�금액�등을�종합고려하여� 1차�감정평가�대상주택을�선정�

❍� 1차� 감정평가�후�매입�및� 가격�적정성을�검토하여�최종�매입여부�결정
4.� 매입대금�결정

❍감정평가기관은�감정평가협회에서�추천받은� 2개의�감정평가법인�선정
❍ (제1차� 감정평가)� 매매예정금액은�추천받은� 2개의�감정평가법인이�각각�
감정�평가한�금액의�산술평균�금액으로�결정하고�매입약정�체결

※�탁상감정평가�또는� 1차� 감정평가�금액이�호당�매입상한금액을�초과하는�경우�

매입선정�제외되며,� 매입상한가로�협의하는�경우�매입선정�가능
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❍ (제2차� 감정평가)� 최종매매가격은�사용승인(또는�사용검사)�후�동일한� 2개�
감정평가법인이�평가한�금액의�산술평균금액으로�결정

❍ (매입예정금액의�성격)� 매입약정서�상�매매예정금액은�확정된�매매금액이며,
� -� 불가피한� 설계변경에� 따른� 세대수·전용면적의� 변경,� 실내인테리어� 및� 마감

재의� 시공�품질수준을� 반영하고,� 시장상황� 변화에�따른� 급격한�가격변동� 위

험을�상호분담하고자�사용승인�후� 2차�감정평가를�시행.

� -� 이�경우�매매예정금액을�기준으로�가격상승요인은� +10%까지를,� 하락요인은� 

10%까지를� 가격변동의� 상하한� 기준으로� 하는� 것에� 이의가� 없는� 경우� 약정�

체결함.

� � ※� 예)� 매매예정가격이� 100억인�경우�상승상한� 110억원,� 하락하한� 90억원

5.� 매입약정�체결

❍� 매입대상으로�선정된�주택의�신청자가�공사에서�제시하는�매입예정가격(1차�감
정평가),�매입조건�및� 계약�관련사항�등에�대해�동의하는�경우�매매이행약정

을�체결하고,� 준공�후에�본� 매매계약을�체결

❍매매이행약정�체결�전�매도신청자는�토지소유권을�완전히�확보하여야�하며,�
토지상� 압류�등�각종�권리관계가�정리되어야�함. [토지주와�매도신청자(건축

주)를�일치해야�함]

� ※� 토지매매계약서,� 계약금� 입금증� 제출� 시� 토지소유권� 확보� 전이라도� 매매이행� 약

정체결은� 가능하나,� 약정� 체결� 후� 1개월� 이내� 토지소유권� 확보� 및� 건축허가� 완료

해야�하며,� 토지소유권� 미확보,� 건축허가� 미완료� 시� 계약이� 해지되며,� 위약금이�

부과됨� (단� 약정체결�통지�후� 3개월�이내�매입약정�체결해야�함)

❍매입심의에서�매입결정으로�통지된�경우에도�매입약정�체결�전까지�사업시
행자�및�시공자의�신용도,�재무상태�및�시공능력,�세금체납�여부,�기존�근저

당�설정규모�등에�따라�매매이행약정�체결�및� 매매이행약정금�지급이�불가

할�수�있음

❍최종매입금액은�매입예정금액(1차�감정평가결과)을�기준으로�가격상승은�
+10%까지�가격하락은� 10%까지를�상하한으로�하는�것에�이의가�없는�
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경우�약정체결�함.

❍매입약정�체결�요청�통지�후� 3개월�이내에�약정을�체결해야�하며,� 동기간�
내�매입약정을�체결하지�않는�경우�익일부터�통지�효력은�자동�상실되나,�

부득이한�사유임이�인정되는�경우� 1개월�이내�연장가능함

❍매입약정�체결�후�우리공사에서�통지하는�기간�내�주택건설�공사�착공이�
완료�되지않을�경우,�또한�당초�계획일정�대비�우리공사와�협의�없이(지연에�

따른�공사�동의필요)� 사용승인이�지연되는�경우�우리공사는�약정�해제�또는�

해지할�수�있음

6.� 단계별�품질점검�

❍단계별�주요공정�품질점검�및�기술지도를�시행하며,�매도신청인는�원활한�
대금지급및�점검일정을�고려하여�약정체결�후� 1~5단계�품질점검별�점검�

가능일을� 7일� 전까지�우리공사로�통지하고�일정을�협의하여야�하며,

❍� 우리공사는�품질점검에�따라�매도신청인에게�일정한�조치를�요구할�수�있으며�
매도신청인은� 14일�이내에�이행조치를�하고�그�결과를�통보하여야�함.�

❍ 또한�우리공사는�상기�내용과는�별도로�주택에�대한�공정별�이행과정을�
불시에�점검할�수�있고�매도신청인은�이에�적극�협조하여야�함.

❍검사�미요청으로�우리공사의�단계�점검�미행시�매매이행약정�해제�또는�해지될�
수�있음.

❍공사가�제시하는�점검기준을�충족하여야�하며� 골조공사�점검시� 1층~최상층�
골조공사�층별�감리�품질점검�확인서�및�감리보고서를�제출해야함.

� � ※� 현장여건�등을�고려하여�수시�품질점검을�추진할�수�있음 (필요시�동영상�촬영요구)

� � ※� 설계·시공조건� 이행� 자가� 체크리스트� 등� 필요한� 서류를� 요구할� 수� 있으며� 관련�

구분 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계

공사단계 기초공사 골조공사 마감공사 준�공� 잔금지급

점검내용 철근배근�완료
최상층�슬라브�

철근배근�완료

방수·단열공사�및�

바닥소음�완충재�

완료

사용승인(검사)�

완료� 후� 일주일�

내외

4단계�지적사항�

확인

중점점검

분야

배치의�적정성�

및� 설계도서�

이행�확인

설계도서�이행�

및�골조품질�

상태�확인

방수·단열�공사�

등� 설계도서�

이행�확인

마감품질상태�및�사용승인�이행확인�

(시운전,� 각종� 준공필증,� 전기,� 가스,�

통신,� 정화조,� E/V� 등)
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서류�미제출�및�지적사항이조치되지�않거나�법적인�하자가�개선되지�아니한�건축물

에�대해서는�약정이�해지�또는�해제될�수� 있으며�매입이�불가함.

7.� 매입가격�및� 매매계약�체결

�❍ (매입가격)� 사용승인(또는� 사용검사)� 및� 4단계� 품질점검� 완료� 후� 제1차�
감정평가를� 수행한� 2개의� 감정평가법인이� 평가(제2차� 감정평가)한� 금액

의� 산술평균금액으로� 최종� 매매가격을� 결정

� � ※� 우리공사는� 4단계� 품질점검� 시� 시공� 품질평가를� 시행하고,� 그� 결과를� 감정평가

법인에게�참고용으로�제공할�예정

� � ※� 주거용� 오피스텔� 및� 근린생활시설의� 경우� 매입가격(약정금액� 포함)에� 건물분�

부가가치세를�포함하여�안내

❍ (매매계약)� 소유권보존등기�완료�후� 60일�이내에�매매계약�체결
� � ※� 매도신청자는�우리공사에서�제시하는�매입가격,� 매입조건�및� 계약�관련사항�등에�

대해�동의하는�경우�매매계약�체결

8.� 매매대금�지급

❍ (토지분�선금)�약정체결�후�매도신청자�신청�시
� � -� 한� � � 도� :� 제1차�감정평가금액�중�토지분�평가금액의� 50%�내

� � -� 채권확보� :� 지급과� 동시에� 해당� 토지에� 1순위� 근저당권(지급액의� 120%)�

및� 지상권을�설정(설정비용�매도자�부담)

� � ※� 매도신청자는� 제주특별자치도개발공사에서� 지급한� 선금을� 담보하기� 위해�제주

특별자치도개발공사를� 1순위로� 하는� 근저당(지급금액의� 120%)� 및� 지상권� 설정

을� 하여야� 함(공사가� 지정한� 법무사가� 근저당� 설정� 등� 제반업무를� 수행하되� 관

련수수료�및�설정비용은�매도신청자�부담으로�함)�

� � ※� 매도자의� 세금체납,� 대상토지에� 설정된� 근저당� 설정액� 규모� 등에� 따라� 매매이행

약정�체결�및� 이행약정금�지급이�불가할�수� 있음

❍ (매입약정금)� 골조공사�완료�및� 2단계�품질점검�완료�후
� � -� 한 � � � 도� :� 제1차� 감정평가금액의� 50%� (단,� 토지분� 평가금액� 한도로써� 기

지급된� 토지선금이�있는�경우�이를�차감한�차액)

� � -� 채권확보� :� 토지에� 1순위� 근저당권(지급액의� 120%)� 및� 지상권� 설정,� 계약

이행을�위한�이행지급�보증보험�가입

� � ※� 매도신청자는� 제주특별자치도개발공사에서� 지급한� 매매이행약정금을� 담보하기�
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위해� 제주특별자치도개발공사를� 1순위로� 하는� 근저당(지급금액의� 120%)� 및�

지상권� 설정을�하여야� 하며,� 후순위�근저당은�설정� 불가.� 사업중단으로�인한� 위

험을� 해소하기� 위해� 이행지급보증보험에� 가입하여야� 함(공사가� 지정한� 법무사가�

근저당� 설정� 등� 제반업무를� 수행하되� 관련수수료� 및� 설정비용과� 보험가입비용

은�매도신청자�부담으로�함)

� � -� 담보신탁� :� 공사�단독� 1순위�우선수익권�설정�및� 절차�위와�동일

◦ (매매계약금)� 사용승인� 및� 우리공사의� 4단계� 점검을� 득하고� 소유권보존등기�

완료� 후� 2차� 감정평가금액으로� 매매가격을� 체결하며,� 2차� 감정평가금액의�

70%를� (선금�및�매입약정금을�지급받은�경우�이를�차감)� 계약금으로�지급

◦ (매매잔금)� 소유권이전등기� 및� 5단계� 품질점검� 완료� 후� 2차� 감정평가금액� 중�

그간�지급받은�모든�대금과�유예금이�있는�경우�이를�제외하고�지급함

3. 기타사항

◦ (토지확보)� 매입신청� 단계에서는� 토지의� 소유권� 취득여부와� 상관없이� 신청

가능.� (단,� 토지� 미확보� 시� 토지소유주의� 감정평가� 의뢰� 동의서� 등� 약정매

입추진에� 대한� 확인�자료를� 요청할� 수� 있으며,� 응하지� 않을경우� 매입대상에

서�제외될�수� 있음)

◦ (청탁금지)� 매도신청자� 또는� 대리인� 등이� 「청탁금지법」� 제5조에� 해당하는� 부

정� 청탁행위를� 하는� 경우,� 공사의� 심의를� 거쳐� 제재확정일� 즉시� 매입약정

(매매계약� 포함)을� 해제하고,� 청탁행위자� 및� 소속� 법인이� 매도하는� 주택(대리

인의�경우는�대리�신청한�주택)은�제재일로부터� 10년간�매입을�제한함.

◦ (직원� 등� 소유주택� 매입제한)�매도신청인� 본인� 및� 본인의� 직계� 존·비속,� 배

우자�및� 배우자의�직계� 존·비속이�前 · 現� 공사직원 (임원포함)에� 해당하는�경

우�신청주택을� 매입대상으로� 선정� 불가함에� 따라,� 매도신청� 시� 공사� 직원여

부�확인서를�제출해야�함.

◦ (협력의무)�매도신청자는� 대상주택� 선정� 전후에� 필요한� 현장실태조사,� 감정

평가,� 현장시설물� 점검� 및� 우리공사� 품질점검반의� 주요� 공사단계� 확인(점
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검),� 수시� 기동점검�등에�적극�협조하여야�함.

◦ (명의변경)� 매도신청서�상�명의와�다른�제3자로의�사업권�양도�등은�원칙적

으로� 금지(법인� 대표자가� 변경되는� 경우� 포함)� 및� 미준수� 시� 매입약정� 미체

결� 및� 기� 체결한� 매입약정� 및� 매매계약을� 해제할� 수� 있으니,� 최초� 신청� 시�

명의에� 신중하시기� 바라며,� 다만� 아래의� 경우에� 한해� 약정� 체결� 전까지� 매

도신청인�변경을�허용함.

� � ①� 매도신청인� 개인이� 신청접수� 당시� 관계자(법인� 등기부상� 확인� 가능한� 임원�

등)로�등록된�법인의�명의로�변경하는�경우

� � ②� 매도신청� 법인이� 신청접수� 당시� 법인� 관계자로� 등록된� 자를� 법인� 대표자로�

변경�하는�경우

� � ③� 매도신청인�개인을�대표자로�하여�설립한�법인으로�명의를�변경할�경우

� � -� 다만,� 약정체결� 이후라� 하더라도� 아래의� 경우에는� 증빙자료를� 제출할� 경

우�공사�동의하에�명의변경을�허용할�수�있음

� � � ⑴� 부도,� 파산,� 회생절차�개시�등� 불가피한�경우

� � � ⑵� 사업비� 조달을� 목적으로� 하는� 대출� 등� 금융상품� 신청을� 위해� 법인� 관계

자에서� 해당� 법인으로� 매도신청인의� 변경이� 필요한� 경우.(명의변경� 법인

이� 당초� 매도신청인이� 등록한� 관계자에� 해당하는� 경우에� 한하며,� 법인�

관계자라� 함은� 해당� 법인의� 등기임원� 또는� 재직� 직원� 등으로� 객관적으

로�관련성을�입증할�수� 있는�자료를�제출하여야�함)

� � � ⑶� 사업비� 조달을� 목적으로� 하는� SPC,� PFV� 등� 특수목적법인을� 설립하여�

해당�법인으로�매도신청인의�변경이�필요한�경우

� � ※� 명의� 양수자는�양도자의�기존�감정평가금액�및� 기존�양도자가�수인한�우

리�공사의�매입�관련�절차�등�일체�권리의무를�포괄적으로�승계해야�함.

◦ (적법� 시공자)� 건축허가� 설계도면에� 의해� 건축하여야� 하며,� 시공자는� 건설산

업기본법� 제41조(건설공사� 시공자의� 제한)에� 의한� 적법한� 건설업자로서� 적

법� 시공업자� 여부를� 확인할� 수� 있는� 건설업� 등록증,� 시공참여� 기술자현황,�

공사� 지명원�등�관련�확인�자료를�매매약정�체결�시�제출하여야�하며,� 우리공사

는�시공능력을�감안하여�시공사�교체를�요청할�수� 있음.
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◦ (품질점검)� 매도신청자는� 공사의� 단계별� 품질점검에� 적극� 협조해야� 하며,� 매

도신청자의� 사유로� 인해� 단계� 점검� 미행� 시� 매매이행약정� 해제� 또는� 해지될� 수�

있음.

◦ (하자담보책임)

� � ①� 공동주택� 및� 50호� 이상� 오피스텔의� 하자담보책임은� 공동주택관리법� 시

행령을� 따르며,� 매도신청인은� 하자보수보증금� 지급을� 보장하는� 보증에�

가입하여야� 함.� 다만,� 보증보험� 가입이� 불가� 또는� 기간� 및� 금액이� 기준에�

미달하는� 경우에는� 해당� 금액에� 대해� 공동주택관리법� 시행령에서� 정하는�

기간�동안�현금예치�하여야�함.

� � ②� 그� 외� 주택� 등의� 하자담보책임은� 주택법� 등� 관련법을� 따르며,� 매도신청인

은� 하자보수보증금� 지급을� 보장하는� 보증에� 가입하여야� 함.� 다만,� 보증보

험� 가입이� 불가� 또는� 기간� 및� 금액이� 기준에� 미달하는� 경우에는�건물매입

가격의� 3%(보증기간� 3년)� 또는� 미달하는� 해당� 금액을� 현금예치� 하여야�

함.

� � ③� ①·②� 에� 부속된� 근린생활시설을� 매도하는� 경우,� 하자담보책임� 및� 방법

은�근린생활시설이�부속된�해당�주택의�기준을�따름.

◦ (시설물� 관리)� 해당� 주택� 등의� 관리는� 공사가� 별도� 선정한� 위탁관리업체가�

수행할� 예정이므로,� 매도신청인이� 임의로� 주택관리업체� 선정� 등� 주택관리와� 관

련된�용역계약�체결을�금지하며,� 이를�위반할�경우�약정을�해제할�수�있음

◦ (하자처리� 및� 입주지원)� 매도신청자는� 준공� 이전에� 발생된� 하자는� 우리공사

에� 주택�인계�전� 모두�처리하여야�하며,� 인수인계�이후�최초�입주전까지�공가

기간에� 주택의� 하자예방에� 협조해야� 하고,� 또한� 입주지정기간� 종료일� 이후�

3개월까지�발생한�하자(빌트인�포함)에� 대해야�처리하여야�함.

◦ (민원처리)

� � ①� 매도신청자는� 건축과정에서� 발생하는� 임금체불� 및� 인접주택� 등과의� 분쟁�

등� 각종� 민원에� 대해� 해결하여야� 하며,� 민원해결이� 지연되는� 경우� 대금

지급�등�후속�절차�진행은�민원해결�완료�전까지�지연될�수�있음.

� � ②� 매도신청자는�소유권이전등기�이전에�발생한�민원에�대해�해결하여야�하며�
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매입신청한�물건의�부속시설을�타인�소유의�대지�내에�설치할�수� 없음.

◦ (견본주택� 설치� 및� 입주지원)� 50호� 이상� 중대규모� 세대의� 경우� 마감자재�

수준의� 확인을� 위해� 현장� 내� 견본주택� 설치를� 요청할� 수� 있고,� 최초� 입주시�

원활한� 입주지원을� 위해� 시설관리� 인력의� 일정기간(입주지정기간� 내)� 상주를�

요청할�수�있음.

◦ (약정의� 해제․해지)� 매매계약� 전에� 해당주택에� 대하여� 단계별� 점검을� 실시하고�
약정시�제출한�도면과�현장�시공상태�상이(주요자재�상이�포함)�및� 구조적�하

자� 등� 부적합� 사항� 발견� 시� 매매계약을� 체결하지� 않을� 수� 있으며,� 매매계약�

체결�후라도�부적합�사항�발견�시�매매계약을�해제�또는�해지할�수�있음.

◦ (사업관리)�매도신청인은� 약정체결� 후� 3개월� 이내� 토지소유권� 확보,� 토지소

유권� 확보� 후� 6개월� 이내� 인허가(건축허가� 또는� 주택건설사업승인)� 완료,�

인허가� 완료� 후� 2개월이내� 착공� 등을� 이행하여야� 하며,� 이행이� 지체될� 경

우� 우리공사는� 조속한� 사업추진을� 최고할� 수� 있으며,� 최고에도� 불구하고�

이행하지�않을�경우�매입약정을�해제할�수� 있음.

◦ (사권설정금지)� 매도신청자는�매매계약체결�후에는�당해�주택�및�토지에�대하여�

권리관계의�변동을�수반하는�일체의�채권,� 채무�설정행위�등을�할�수�없음.

◦ (재신청�제한)

� � ①� 특별한� 사유� 없이� 약정체결� 기한� 내에� 약정을� 체결하지� 않을경우� 해당�

주택에�대해서는�약정체결�기한�다음�날로부터� 1년간�신청접수를�제한할�

수� 있으며,

� � ②� 매도인의� 귀책사유로� 매입약정� 또는� 매매계약이� 해제된� 주택에� 대해서는�

약정(매매계약)� 해제일로부터� 1년간� 신청접수를� 제한함.(단,� 이때� 건축계

획·매도신청인� 등의� 변경이� 있는� 경우� 신청접수를� 허용할� 수� 있으나� 가격

변동이� 수반되지� 않는�단순� 매도신청인� 변경� 등의� 경우� 1년� 이내� 재평가�

불가)

◦ (대지합필)� 대지가� 다수의� 필지로� 구성된� 경우,� 우리공사� 요청� 시� 매입약정�

체결�전까지�합필을�완료하여야�함.
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◦ (측� 량)� 공사착공� 전� 측량결과를� 제출해야� 하며,� 인접토지경계가� 불명확하여�

분쟁의�우려가�있는�경우에는�제주특별자치도개발공사에서� 경계복원측량�등을�

요청할� 수� 있으며,� 매도신청인의� 비용부담,� 현장안내� 등� 적극� 협조하여야�

함.

◦ (도면제출)� 매도신청자는� 건축예정인� 주택에� 대해� 건축허가� 신청� 전,� 우리

공사에� 건축허가� 예정� 도면을� 제출하여� 우리공사� 의견을� 반영하여야� 하며,�

건축허가를�득할�시� 3일�이내�우리공사에�건축허가�도면을�제출하여야�함.

� � � ※� 단계별�제출도면�목록은�우리공사에서�별도�제안�예정임.

◦준공시� 우리� 공사에서� 주택명칭(브랜드)� 제안하는� 경우� 건축물관리대장,� 건물

등기부에�명칭�등재�및�외부� CI� 설치�등에�협조하여야�함.

◦관리형� 토지신탁을� 이용하여� 사업자금을� 확보할� 경우� 매매이행약정� 체결,� 매

매이행약정금� 신청,� 매매계약� 체결� 등� 일체의� 절차에서� 우리공사가� 지정한�

법무사에서� 매도신청자가� 제출한� 신탁계약서,� 신탁원부� 등� 신탁계약� 관련�

서류와� 권리관계를� 검토하며,� 검토� 결과� 매입� 추진이� 불가능하다고� 판단되는�

경우에는�매입심의위원회의�매입결정에도�불구하고�매입하지�않을�수� 있음.

◦민간임대사업자가� 의무임대기간� 중에� 주택을� 양도하는� 경우� 우리공사는� 임대

사업을� 승계할� 수� 없으며,� 그로� 인해� 감면세액이� 추징될� 수� 있고� 양도소득

세� 감면� 또한� 불가하니�자세한�사항은�해당�지방자치단체�및�국세청에서�확인�

후�신청하시기�바람.

◦매도신청인은� 본� 사업추진� 등� 매도신청인� 사유로� 인하여� 취득세� 중과� 등이�

발생� 될�수�있으니�반드시�사전에�관계법령을�참고하시기�바라며,� 자세한�사

항은 �관계�기관에�문의하시기�바랍니다.

◦매입신청과� 관련하여� 발생된� 설계비,� 서류발급비용,� 부동산중개업소의� 중개

수수료�등은�우리공사에서�지급하지�않으므로�매도신청자가�부담하여야�함.

◦매도인은� 매입신청� 이후� 매매약정� 계약체결을� 거쳐� 잔금수령시까지� 선량한�

관리자로서의� 의무를� 다하여야� 하고� 이전등기와� 무관하게� 잔금수령� 시까지�

목적물에�대한�위험을�부담해야�함.

◦감정평가액이� 공사의�예산대비�높다고� 판단되거나,� 매입심의에서�매입이� 곤란

하다고�판단되는�주택�등은�매입이�제외될�수� 있음.
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◦매입임대주택� 설계/시공� 및� 마감자재� 기준� 미적용� 사항� 존재� 시� 1차감정평

가� 이후� 시행하는� 도면검토를� 통해� 도면� 수정� 요청이� 발생할� 수� 있으므로�

설계� 시� 관련기준을� 준수하여야� 함.� (미적용� 사항� 존재� 시� 공사착공� 이후에도�

도면�수정을�요청할�수�있음)

◦매입대상지역� 및� 매입규모,� 매입대상� 주택,� 매입대상� 주택기준,� 접수기간�

등� 상기� 공고문에� 기재된� 내용은� 우리공사� 매입여건에� 따라� 공고기간� 중�

정정�또는�취소될�수�있습니다.

2023.10.31.

제주특별자치도개발공사�사장
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[참고� 1]� 매도신청�및�계획설계/도면협의�단계�제출도면�수준

1. 설계도면�제출�및� 도면순서

� 가.� 도면표지,� 도면목록표

�나.� 위치도,� 도시계획사항,� 지적도,� 주위현황도,� 대지사진

�다.� 설계개요,� 층별개요,� 타입별�시설면적표,� 호별면적개요

�라.� 건물배치도,� 대지�종·횡단면도,� 주차계획도

�마.� 층별�평면도,� 입면도,� 단면도

�바.� 우수,� 오수�계획도

�사.� 단위세대평면도(세대내�빌트인�및� 가구배치�표시)

2.� 설계도서�작성시�유의사항

� 가.� 1층� 바닥�높이,� 각� 층� 반자높이,� 슬래브·내벽·외벽두께�및� 설계강도�등� 표시

�나.� 설계개요에� 세대별� 면적(확장면적� 별도� 표기),� 커뮤니티실·경비실� 면적� 별도�

표기

�다.� 호별면적(전용+주거공용+기타공용)의�합계가�연면적과�일치하도록�작성

� � -� 주거공용� :� 벽체,� 복도,� 계단실�등

� � -� 기타공용� :� 부대복리시설� (커뮤니티실�등)� 및� 지하주차장

�라.� 층별�층고� 2,750mm�이상�확보

�마.� 장애인� E/V� 앞� 휠체어�회전반경�표기(1,400*1,400mm)

� 바.� PD와� AD공간을�구획하고�직관으로�계획

�사.� 발코니�확장이�있는�경우�평면도에�발코니�확장선�표기

�아.� 단열방식(외단열/내단열�표기)

� 자.� 도면의� 가독성을� 해치지� 않는� 범위에서� 가급적� 북향이� 상단부분에� 위치토록�

작성

�차.� 설계도서에�건축사사무소�이름�및� 담당자�연락처�명기

�카.� 매도신청� 물건이� 2개동� 이상으로� 동별� 필지가� 분할된� 물건인� 경우� 동별� 조

감도�및� 입면도�외� 매도신청하는� 2개동�이상의�물건�전체를�확인할� 수� 있는�

배치도�또는�조감도,� 입면도를�추가하여�제출하여야�함

주택

타입
호수

전용

면적

공용면적
공급

면적

기타공용

계약면적
서비스면적

(발코니확장)
벽 체

공용

코 아

공용

주민공

동시설

기계실/

전기실
주차장


